

令和4年度 宇和島市発注予定工事等一覧表

(令和4年4月15日現在)

No.	工事等名称	工事等場所	工事等期間	工事等種別	工事等概要	入札及び契約の方法	入札(随意契約締結)予定時期	主管課
1	久保津線道路補修工事	津島町高田	約 3 ヶ月	土木	排水工	一般競争入札	4 月頃	建設課
2	大浦赤松線道路補修工事	大浦	約 4 ヶ月	土木	防護柵工	一般競争入札	5 月頃	建設課
3	柿原26号線道路補修工事	柿原	約 4 ヶ月	土木	路側工 L=12.5m	一般競争入札	5 月頃	建設課
4	鬼王ムラサキ線道路補修工事	吉田町河内	約 4 ヶ月	土木	山留工 L=16.0m 防護柵工 L=8.0m	一般競争入札	5 月頃	建設課
5	岩松・於泥線道路補修工事	津島町下地	約 3 ヶ月	土木	排水工	一般競争入札	5 月頃	建設課
6	吉田港浚渫工事	吉田町鶴間	約 5 ヶ月	土木(港湾)	浚渫工	一般競争入札	5 月頃	建設課
7	松筋線舗装補修工事	下波	約 3 ヶ月	舗装	舗装工	一般競争入札	5 月頃	建設課
8	若宮1号太陽線舗装補修工事	夏目町他	約 3 ヶ月	舗装	舗装工	一般競争入札	5 月頃	建設課
9	熟田本線道路改良工事	津島町高田	約 3 ヶ月	土木	L=13m	一般競争入札	6 月頃	建設課
10	水道橋補修工事	柿原	約 6 ヶ月	土木	ひび割れ補修等	一般競争入札	6 月頃	建設課
11	大日提・山際線道路補修工事	津島町北灘	約 4 ヶ月	土木	床版工 L=30m	一般競争入札	6 月頃	建設課
12	柿原35号線他道路補修工事	柿原	約 3 ヶ月	土木	路面整生工	一般競争入札	6 月頃	建設課
13	稲中川河川護岸改修工事	津島町高田	約 3 ヶ月	土木	護岸工 L=60m	一般競争入札	6 月頃	建設課
14	三浦地区用悪水路災害復旧工事	三浦東	約 5 ヶ月	土木	排水工	指名競争入札	6 月頃	建設課
15	朝日町8号線外交差点カラー舗装工事	朝日町外	約 2 ヶ月	舗装	舗装工	一般競争入札	6 月頃	建設課
16	大鳥居山線舗装補修工事	吉田町南君	約 3 ヶ月	舗装	舗装工	一般競争入札	6 月頃	建設課
17	戸島大内浦線道路改良工事	戸島	約 4 ヶ月	土木	L=60m	一般競争入札	7 月頃	建設課
18	豊田線道路改良工事	津島町増穂	約 3 ヶ月	土木	L=60m	一般競争入札	7 月頃	建設課
19	平助橋補修工事	津島町山財	約 3 ヶ月	土木	ひび割れ補修等	一般競争入札	7 月頃	建設課
20	咽ヶ谷橋補修工事	津島町山財	約 3 ヶ月	土木	ひび割れ補修等	一般競争入札	7 月頃	建設課
21	中組(A)地区がけ崩れ防災対策工事	吉田町河内	約 6 ヶ月	土木	L=10m	一般競争入札	7 月頃	建設課
22	則18-4地区がけ崩れ防災対策工事	三間町則	約 6 ヶ月	土木	L=34m	一般競争入札	7 月頃	建設課
23	マグロ地区がけ崩れ防災対策工事	吉田町河内	約 6 ヶ月	土木	L=33m	一般競争入札	7 月頃	建設課
24	中ノ谷C地区がけ崩れ防災対策工事	吉田町立間	約 6 ヶ月	土木	L=22m	一般競争入札	7 月頃	建設課
25	蔵座(C)地区がけ崩れ防災対策工事	津島町近家	約 6 ヶ月	土木	L=27m	一般競争入札	7 月頃	建設課
26	柏木地区がけ崩れ防災対策工事	吉田町立間	約 6 ヶ月	土木	L=15m	一般競争入札	7 月頃	建設課
27	和霊町9号線道路補修工事	和霊町	約 4 ヶ月	土木	山留工 L=18m	一般競争入札	7 月頃	建設課
28	千代浦川緊急浚渫推進工事	三浦東	約 3 ヶ月	土木	浚渫工 V=200m ³	一般競争入札	7 月頃	建設課
29	知永川嵩上げ工事	吉田町知永	約 3 ヶ月	土木	嵩上げ工 L=120m	一般競争入札	7 月頃	建設課
30	吉田港海岸保全施設補修工事	吉田町魚棚	約 7 ヶ月	土木(港湾)	護岸補修	一般競争入札	7 月頃	建設課

令和4年度 宇和島市発注予定工事等一覧表

(令和4年4月15日現在)

No.	工事等名称	工事等場所	工事等期間	工事等種別	工事等概要	入札及び契約の方法	入札(随意契約締結)予定時期	主管課
31	松筋隧道補修工事	遊子	約 2 ヶ月	土木	ひび割れ補修等	一般競争入札	8 月頃	建設課
32	太鼓場中学校線外道路改良工事	吉田町鶴間新	約 6 ヶ月	土木	L=190m	一般競争入札	9 月頃	建設課
33	住吉町14号線道路改良工事	住吉町	約 3 ヶ月	土木	構造物取壊一式	一般競争入札	9 月頃	建設課
34	中番所橋補修工事	吉田町北小路	約 3 ヶ月	土木	ひび割れ補修等	一般競争入札	10 月頃	建設課
35	正屋敷橋補修工事	津島町下畑地	約 3 ヶ月	土木	ひび割れ補修等	一般競争入札	10 月頃	建設課
36	奥御代の川1号橋補修工事	津島町山財	約 3 ヶ月	土木	塗装、ひび割れ補修等	一般競争入札	10 月頃	建設課
37	交通安全施設整備工事	全城	約 3 ヶ月	土木	交通安全施設工	一般競争入札	10 月頃	建設課
38	若狭ウルシガ谷第1支線舗装補修工事	吉田町知永	約 3 ヶ月	舗装	舗装工	一般競争入札	10 月頃	建設課
39	新田町1号線道路補修工事	新田町	約 4 ヶ月	土木	張出床版工	一般競争入札	11 月頃	建設課
40	尻貝本線舗装補修工事	津島町北灘	約 3 ヶ月	舗装	舗装工	一般競争入札	11 月頃	建設課
41	柿原本線舗装補修工事	伊吹町	約 3 ヶ月	舗装	舗装工	一般競争入札	11 月頃	建設課
42	影平西ヶ谷線他舗装補修工事	吉田町法花津	約 3 ヶ月	舗装	舗装工	一般競争入札	12 月頃	建設課
43	城北雨水排水ポンプ場No.1電動バタフライ弁改良工事	築地町	約 7 ヶ月	機械器具	N=1基	一般競争入札	5 月頃	都市整備課
44	宇和島市浄化センター水中攪拌機曝気装置修繕	弁天町	約 6 ヶ月	機械器具	N=1基	一般競争入札	5 月頃	都市整備課
45	津島町泥目水排水路改良工事	津島町泥目水	約 3 ヶ月	土木	L=28m	一般競争入札	6 月頃	都市整備課
46	吉田町寺家排水路改良工事	吉田町立間	約 2 ヶ月	土木	L=20m	一般競争入札	6 月頃	都市整備課
47	吉田町蔭排水路布設工事	吉田町立間	約 3 ヶ月	土木	L=56m	一般競争入札	6 月頃	都市整備課
48	吉田町御舟手排水路改良工事	吉田町立間尻	約 5 ヶ月	土木	L=34m	一般競争入札	6 月頃	都市整備課
49	吉田町沖村排水管改良工事	吉田町沖村	約 4 ヶ月	土木	L=23m	一般競争入札	6 月頃	都市整備課
50	吉田町与村井排水路改良工事	吉田町法花津	約 4 ヶ月	土木	L=31m	一般競争入札	6 月頃	都市整備課
51	吉田町南君東排水路改良工事	吉田町南君	約 4 ヶ月	土木	L=20m	一般競争入札	6 月頃	都市整備課
52	三間町中野中排水路改良工事	三間町中野中	約 3 ヶ月	土木	L=40m	一般競争入札	6 月頃	都市整備課
53	野川4区排水路改良工事	野川4区	約 3 ヶ月	土木	L=8m	一般競争入札	6 月頃	都市整備課
54	丸山公園法面補修工事	伊吹町	約 10 ヶ月	土木	法面工 A=438.7m ² 排水工 L=49.2m	一般競争入札	6 月頃	都市整備課
55	柿原水源池公園改修工事	柿原	約 2 ヶ月	舗装	不陸整正 A=1,200m ²	一般競争入札	6 月頃	都市整備課
56	来雨水排水ポンプ場蓄電池修繕	長堀	約 6 ヶ月	電気	N=9個	一般競争入札	6 月頃	都市整備課
57	宇和島市浄化センターNo.2次亜塩素酸注入ポンプ取替整備	弁天町	約 5 ヶ月	機械器具	N=1基	一般競争入札	6 月頃	都市整備課
58	宇和島市浄化センター原水用ストレーナー修繕	弁天町	約 5 ヶ月	機械器具	N=1基	一般競争入札	6 月頃	都市整備課
59	柿原1区排水路改良工事	柿原1区	約 4 ヶ月	土木	L=50m	一般競争入札	7 月頃	都市整備課
60	長堀排水路改良工事	長堀	約 2 ヶ月	土木	L=12m	一般競争入札	7 月頃	都市整備課

令和4年度 宇和島市発注予定工事等一覧表

(令和4年4月15日現在)

No.	工事等名称	工事等場所	工事等期間	工事等種別	工事等概要	入札及び契約の方法	入札(随意契約締結)予定時期	主管課
61	和霊東町3丁目排水路改良工事	和霊東町	約 3 ヶ月	土木	L=15m	一般競争入札	7 月頃	都市整備課
62	来雨水排水ポンプ場自発用エンジン分解修繕	長堀	約 6 ヶ月	機械器具	N=1基	一般競争入札	7 月頃	都市整備課
63	住吉町・築地町マンホール蓋改修工事	住吉町他	約 2 ヶ月	土木	N=3カ所	一般競争入札	8 月頃	都市整備課
64	丸之内2丁目污水管修繕	丸之内	約 1 ヶ月	土木	N=1カ所	一般競争入札	8 月頃	都市整備課
65	伊吹町西通1区面整備工事	伊吹町西通1区	約 2 ヶ月	土木	L=14m	一般競争入札	8 月頃	都市整備課
66	津島町芳原排水管布設工事	津島町岩松	約 2 ヶ月	土木	L=60m	一般競争入札	8 月頃	都市整備課
67	津島町国永排水路改良工事	津島町北灘	約 5 ヶ月	土木	L=120m	一般競争入札	8 月頃	都市整備課
68	妙典寺前3区排水路改良工事	妙典寺前3区	約 4 ヶ月	土木	L=80m	一般競争入札	8 月頃	都市整備課
69	長堀3丁目排水管新設工事	長堀	約 3 ヶ月	土木	L=36m	一般競争入札	8 月頃	都市整備課
70	公園遊具整備工事	市内一円	約 8 ヶ月	土木	N=21基	一般競争入札	8 月頃	都市整備課
71	伊吹町北通2区排水管改良工事	伊吹町北通	約 4 ヶ月	土木	L=70m	一般競争入札	9 月頃	都市整備課
72	30災国補第6015号吉田公園野球場災害復旧工事	吉田町鶴間新	約 10 ヶ月	土木	野球場施設 一式	一般競争入札	10 月頃	都市整備課
73	津島町下畑地排水路改良工事	津島町下畑地	約 4 ヶ月	土木	L=100m	一般競争入札	10 月頃	都市整備課
74	八幡第2雨水管工事	伊吹町北通	約 6 ヶ月	土木	L=60m	一般競争入札	10 月頃	都市整備課
75	文京町雨水マンホール蓋改良工事	文京町	約 1 ヶ月	土木	N=1カ所	一般競争入札	11 月頃	都市整備課
76	保田公園整備工事	保田	約 5 ヶ月	舗装	舗装工 A=300m ²	一般競争入札	11 月頃	都市整備課
77	岩松小学校トイレ改修工事(建築)	津島町岩松	約 6 ヶ月	建築	トイレ改修	一般競争入札	5 月頃	建築住宅課
78	石応公民館建設工事(建築)	石応	約 7 ヶ月	建築	公民館建設(木造 平屋建 延床面積381㎡)	一般競争入札	5 月頃	建築住宅課
79	岩松小学校トイレ改修工事(電気)	津島町岩松	約 6 ヶ月	電気	トイレ改修	一般競争入札	5 月頃	建築住宅課
80	石応公民館建設工事(電気)	石応	約 7 ヶ月	電気	公民館建設に伴う電気設備	一般競争入札	5 月頃	建築住宅課
81	岩松小学校トイレ改修工事(機械)	津島町岩松	約 6 ヶ月	管	トイレ改修	一般競争入札	5 月頃	建築住宅課
82	石応公民館建設工事(機械)	石応	約 7 ヶ月	管	公民館建設に伴う空調・給排水衛生設備	一般競争入札	5 月頃	建築住宅課
83	公民館調理室空調設置工事	文京町外	約 3 ヶ月	管	空調新設	一般競争入札	5 月頃	建築住宅課
84	道路災害防除工事に伴う光ケーブル支障移転工事(津島町山財)	津島町山財	約 4 ヶ月	電気通信	光ケーブル敷設	一般競争入札	5 月頃	建築住宅課
85	市営久保津団地住宅解体工事	津島町高田	約 2 ヶ月	解体	木造 平屋建 延床面積 約120㎡	一般競争入札	5 月頃	建築住宅課
86	番城小学校トイレ改修工事(建築)	宮下	約 7 ヶ月	建築	トイレ改修	一般競争入札	6 月頃	建築住宅課
87	天神小学校トイレ改修工事(建築)	丸穂町	約 7 ヶ月	建築	トイレ改修	一般競争入札	6 月頃	建築住宅課
88	遊子浄化センター2階707号室入り口鉄扉修繕	遊子	約 2 ヶ月	建築・建具	建具の修繕	一般競争入札	6 月頃	建築住宅課
89	番城小学校トイレ改修工事(電気)	宮下	約 7 ヶ月	電気	トイレ改修	一般競争入札	6 月頃	建築住宅課
90	天神小学校トイレ改修工事(電気)	丸穂町	約 7 ヶ月	電気	トイレ改修	一般競争入札	6 月頃	建築住宅課

令和4年度 宇和島市発注予定工事等一覧表

(令和4年4月15日現在)

No.	工事等名称	工事等場所	工事等期間	工事等種別	工事等概要	入札及び契約の方法	入札(随意契約締結)予定時期	主管課
91	三間町学校給食調理場 高圧受電設備改修工事	三間町宮野下	約 3 ヶ月	電気	受電設備の改修	一般競争入札	6 月頃	建築住宅課
92	吉田町ふれあい運動公園照明設備LED化工事	吉田町鶴間新	約 6 ヶ月	電気	照明設備のLED化	一般競争入札	6 月頃	建築住宅課
93	番城小学校トイレ改修工事(機械)	宮下	約 7 ヶ月	管	トイレ改修	一般競争入札	6 月頃	建築住宅課
94	天神小学校トイレ改修工事(機械)	丸穂町	約 7 ヶ月	管	トイレ改修	一般競争入札	6 月頃	建築住宅課
95	公民館トイレ改修工事その2	丸穂町外	約 6 ヶ月	管	トイレの洋式化	一般競争入札	6 月頃	建築住宅課
96	公民館トイレ改修工事その3	文京町外	約 6 ヶ月	管	トイレの洋式化	一般競争入札	6 月頃	建築住宅課
97	地域情報ネットワーク施設幹線工事(三間町曾根)	三間町曾根	約 3 ヶ月	電気通信	L=949m	一般競争入札	6 月頃	建築住宅課
98	静愁苑 火葬炉設備改修工事	寄松	約 4 ヶ月	タイル	火葬炉の老朽化による修繕	一般競争入札	6 月頃	建築住宅課
99	川内改良住宅解体工事 2期	川内	約 5.5 ヶ月	解体	補強CB造 2階建 改良住宅18棟の解体 36戸(外構、公園及び敷地内道路含む)	一般競争入札	6 月頃	建築住宅課
100	三間認定こども園建設工事(建築)	三間町戸雁	約 17 ヶ月	建築	新園舎建設(木造 2階建 延床面積 1441㎡) 旧園舎解体(鉄筋コンクリート造 平屋建 延床面積 758㎡)	一般競争入札	7 月頃	建築住宅課
101	三間保健福祉センター照明器具修繕	三間町迫目	約 3 ヶ月	電気	照明器具のLED化(一部)	一般競争入札	7 月頃	建築住宅課
102	地域情報ネットワーク基盤設備更改工事	丸之内外	約 9 ヶ月	電気通信	ヘッドエンド装置、設備監視装置、電源設備外	一般競争入札	7 月頃	建築住宅課
103	明倫児童クラブ改修工事	文京町	約 5 ヶ月	建築	トイレ改修その他	一般競争入札	8 月頃	建築住宅課
104	吉田調理場蒸気ボイラー取替工事	吉田町鶴間新	約 4 ヶ月	管	蒸気ボイラー取替	一般競争入札	8 月頃	建築住宅課
105	吉田調理場システム洗浄機取替工事	吉田町鶴間新	約 4 ヶ月	管	システム洗浄機取替	一般競争入札	8 月頃	建築住宅課
106	吉田斎場 火葬炉設備改修工事	吉田町東小路	約 5 ヶ月	タイル	火葬炉の老朽化による修繕	一般競争入札	8 月頃	建築住宅課
107	遊子・蔦洲地区防災工事に伴う光ケーブル支障移転工事	遊子	約 5 ヶ月	電気通信	光ケーブル敷設	一般競争入札	9 月頃	建築住宅課
108	岩松公民館防水改修工事	津島町岩松	約 3 ヶ月	防水	屋上防水改修	一般競争入札	9 月頃	建築住宅課
109	2期 川内公営住宅建設工事(建築)	川内	約 14 ヶ月	建築	鉄筋コンクリート造 2階建 公営住宅C・D・E 3棟の建設 延床面積C・D 約740㎡・E 約800㎡	一般競争入札	10 月頃	建築住宅課
110	泉公営住宅団地外壁改修工事	泉町	約 4 ヶ月	建築	外壁改修	一般競争入札	10 月頃	建築住宅課
111	吉田統合小学校等建設工事(建築)	吉田町鶴間新	約 16 ヶ月	建築	鉄筋コンクリート造 4階建 延床面積 5,800㎡程度	一般競争入札	10 月頃	建築住宅課
112	こども支援センター建設工事(建築)	文京町	約 15.5 ヶ月	建築	複合施設の建設(木造 平屋建 延床面積 1561㎡) 旧わかたけ解体(木造 平屋建 延床面積 375㎡)	一般競争入札	10 月頃	建築住宅課
113	吉田公園野球場改修工事(建築)	吉田町鶴間新	約 10 ヶ月	建築	観覧スタンド他 1式	一般競争入札	10 月頃	建築住宅課
114	三間町運動公園東屋修繕	三間町黒井地	約 4 ヶ月	建築	木部腐食部の修繕	一般競争入札	10 月頃	建築住宅課
115	吉田統合小学校等建設工事(電気)	吉田町鶴間新	約 16 ヶ月	電気	小学校校舎及び小学校プール建設に伴う電気設備	一般競争入札	10 月頃	建築住宅課
116	総合体育館ランニングトラック他照明設備改修工事	弁天町	約 2 ヶ月	電気	照明設備のLED化	一般競争入札	10 月頃	建築住宅課
117	吉田統合小学校等建設工事(機械)	吉田町鶴間新	約 16 ヶ月	管	小学校校舎及び小学校プール建設に伴う空調・給排水衛生設備	一般競争入札	10 月頃	建築住宅課
118	北小路市営住宅解体工事	吉田町北小路	約 2 ヶ月	解体	木造 平屋建 延床面積 約120㎡	一般競争入札	10 月頃	建築住宅課

令和4年度 宇和島市発注予定工事等一覧表

(令和4年4月15日現在)

No.	工事等名称	工事等場所	工事等期間	工事等種別	工事等概要	入札及び契約の方法	入札(随意契約締結)予定時期	主管課
119	御殿内5公営住宅団地外壁改修工事	吉田町立間尻	約 4 ヶ月	建築	外壁改修	一般競争入札	11 月頃	建築住宅課
120	三間認定こども園建設工事(電気)	三間町戸雁	約 17 ヶ月	電気	新園舎の建設に伴う電気設備	一般競争入札	11 月頃	建築住宅課
121	三間認定こども園建設工事(機械)	三間町戸雁	約 17 ヶ月	管	新園舎の建設に伴う空調・給排水衛生設備	一般競争入札	11 月頃	建築住宅課
122	津島方面隊御横分団第2部(7区)消防詰所建設工事	津島町横川	約 4.5 ヶ月	建築	木造(CLTパネル工法)2階建 延床面積 約60㎡	一般競争入札	12 月頃	建築住宅課
123	津島方面隊下灘分団第8部(浦知)消防詰所建設工事	津島町浦知	約 4.5 ヶ月	建築	鉄骨造 2階建 延床面積 約60㎡	一般競争入札	12 月頃	建築住宅課
124	夏目公営住宅(上)水道メーター交換工事	夏目町	約 2 ヶ月	管	水道メーターの交換	一般競争入札	12 月頃	建築住宅課
125	寄松・松ヶ鼻公営住宅水道メーター交換工事	寄松外	約 2 ヶ月	管	水道メーターの交換	一般競争入札	12 月頃	建築住宅課
126	宇和島方面隊三浦分団第5部(安米)消防詰所建設工事	三浦西	約 4.5 ヶ月	建築	鉄筋コンクリート造 2階建 延床面積 約60㎡	一般競争入札	1 月頃	建築住宅課
127	2期 川内公営住宅建設工事(電気)	川内	約 14 ヶ月	電気	公営住宅3棟建設に伴う電気設備	一般競争入札	1 月頃	建築住宅課
128	こども支援センター建設工事(電気)	文京町	約 10 ヶ月	電気	複合施設建設に伴う電気設備	一般競争入札	1 月頃	建築住宅課
129	2期 川内公営住宅建設工事(機械)	川内	約 14 ヶ月	管	公営住宅3棟建設に伴う給排水衛生設備	一般競争入札	1 月頃	建築住宅課
130	こども支援センター建設工事(機械)	文京町	約 10 ヶ月	管	複合施設建設に伴う空調・給排水衛生設備	一般競争入札	1 月頃	建築住宅課
131	魚泊漁港92魚泊防波堤機能保全工事	魚泊	約 6 ヶ月	土木(港湾)	本体補修工	一般競争入札	7 月頃	水産課
132	蔦洲漁港47浮防波堤機能保全工事	蔦洲	約 6 ヶ月	土木(港湾)	本体補修工	一般競争入札	7 月頃	水産課
133	尻貝漁港23防波堤機能保全工事	津島町北灘	約 6 ヶ月	土木(港湾)	本体補修工	一般競争入札	7 月頃	水産課
134	郡漁港海岸老朽化対策工事	戸島	約 6 ヶ月	土木(港湾)	護岸工	一般競争入札	7 月頃	水産課
135	鼠鳴漁港海岸老朽化対策工事	津島町鼠鳴	約 6 ヶ月	土木(港湾)	護岸工	一般競争入札	7 月頃	水産課
136	魚泊漁港4甘崎防波堤機能保全工事	魚泊	約 6 ヶ月	土木(港湾)	本体補修工	一般競争入札	9 月頃	水産課
137	魚泊漁港96甘崎浮桟橋機能保全工事	魚泊	約 6 ヶ月	土木(港湾)	連絡橋架設工	一般競争入札	9 月頃	水産課
138	須下漁港28西防波堤機能保全工事	津島町須下	約 6 ヶ月	土木(港湾)	浮函碇けい工	一般競争入札	9 月頃	水産課
139	国永漁港海岸老朽化対策工事	津島町北灘	約 6 ヶ月	土木(港湾)	護岸工	一般競争入札	9 月頃	水産課
140	源池改修工事	津島町御内	約 7 ヶ月	土木	ため池改修N=1	一般競争入札	7 月頃	農林課
141	林道黒井地支線開設工事	三間町黒井地	約 7 ヶ月	土木	林道開設L=200m	一般競争入札	7 月頃	農林課
142	徳の森地区農業用排水路緊急自然災害防止対策工事	高串	約 12 ヶ月	土木	排水路L=150m	一般競争入札	7 月頃	農林課
143	深浦排水路災害復旧工事	吉田町深浦	約 12 ヶ月	土木	排水路L=55m	指名競争入札	7 月頃	農林課
144	南君排水路災害復旧工事(その3)	吉田町南君	約 12 ヶ月	土木	排水路L=45m	指名競争入札	7 月頃	農林課
145	津島町岩洲ゴム堰改良工事	津島町岩洲	約 5 ヶ月	土木	ゴム堰改良N=1	一般競争入札	9 月頃	農林課
146	立間排水路災害復旧工事(その1)	吉田町立間	約 12 ヶ月	土木	排水路L=20m	指名競争入札	9 月頃	農林課
147	浅川排水路災害復旧工事(その2)	吉田町浅川	約 12 ヶ月	土木	排水路L=60m	指名競争入札	9 月頃	農林課
148	田島春日10ブロック畑地かんがい施設改良工事	吉田町立間	約 5 ヶ月	管	減圧弁改修N=2	一般競争入札	9 月頃	農林課

令和4年度 宇和島市発注予定工事等一覧表

(令和4年4月15日現在)

No.	工事等名称	工事等場所	工事等期間	工事等種別	工事等概要	入札及び契約の方法	入札(随意契約締結)予定時期	主管課
149	宇和海支所浮桟橋改良工事	下波	約 4 ヶ月	土木(港湾)	桟橋更新	一般競争入札	6 月頃	総務課
150	戸島総合庁舎屋根改修工事	戸島	約 2 ヶ月	防水	屋根防水塗装	一般競争入札	6 月頃	総務課
151	防災井戸設置に伴う排水設備工事	三間町戸雁外	約 4 ヶ月	土木	防災井戸に排水設備の設置	一般競争入札	10 月頃	危機管理課
152	戎山地区避難地整備工事	坂下津	約 8 ヶ月	土木	自家用車避難対応の避難地整備(ヘリポート併設)	一般競争入札	1 月頃	危機管理課
153	城南分団第4部(寄松)消防詰所解体工事	寄松	約 2 ヶ月	解体	木造 2階建 延床面積 44.41m ²	一般競争入札	1 月頃	危機管理課
154	吉田第1分団第2部(西小路)消防詰所解体工事	吉田町西小路	約 2 ヶ月	解体	鉄筋コンクリート造 2階建 延床面積 60.10m ²	一般競争入札	1 月頃	危機管理課
155	日振島(能登)生ごみ処理機撤去	日振島	約 3 ヶ月	解体	業務用生ごみ処理機の撤去	一般競争入札	8 月頃	生活環境課
156	河内教員住宅解体工事	吉田町河内	約 3 ヶ月	解体	鉄筋コンクリート造 平屋建 延床面積 66.24m ²	一般競争入札	8 月頃	教育総務課
157	宮野下教員住宅解体工事	三間町宮野下	約 3 ヶ月	解体	木造 平屋建 2棟解体	一般競争入札	8 月頃	教育総務課
158	宇和津公民館雨漏り改修工事	妙典寺前	約 3 ヶ月	建築	シート防水 天井張り替え	一般競争入札	5 月頃	生涯学習課
159	宇和島市交流ホーム解体工事	三浦西	約 4 ヶ月	解体	施設解体	一般競争入札	10 月頃	生涯学習課
160	歴史資料館スロープ設置工事	住吉町	約 4 ヶ月	建築	スロープ設置	一般競争入札	6 月頃	文化・スポーツ課

(注1) 公表は、予定価格が130万円を超えると見込まれる工事及び修繕が対象である。

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合がある。