

令和5年度 宇和島市発注予定工事等一覧表

(令和5年10月6日現在)

No.	工事等名称	工事等場所	工事等期間	工事等種別	工事等概要	入札及び契約の方法	入札(随意契約締結)予定時期	主管課
1	地砂補第14号 馬ノ淵地区集落・避難路保全斜面地震対策工事	津島町山財	約 4 ヶ月	土木	山留擁壁工	一般競争入札	10 月頃	建設課
2	地砂補第15号 横川地区集落・避難路保全斜面地震対策工事	津島町横川	約 4 ヶ月	土木	山留擁壁工	一般競争入札	10 月頃	建設課
3	地砂補第18号 赤松B地区集落・避難路保全斜面地震対策工事	大浦	約 4 ヶ月	土木	山留擁壁工	一般競争入札	10 月頃	建設課
4	梨ノ木谷隧道補修工事	柿原	約 3 ヶ月	土木	裏込め注入工	一般競争入札	10 月頃	建設課
5	三浦隧道補修工事	祝森	約 3 ヶ月	土木	剥落対策工 漏水対策工	一般競争入札	10 月頃	建設課
6	中番所橋補修工事	吉田町北小路	約 3 ヶ月	土木	ひび割れ補修工 断面修復工	一般競争入札	10 月頃	建設課
7	石丸橋補修工事	祝森	約 3 ヶ月	土木	ひび割れ補修工 断面修復工	一般競争入札	10 月頃	建設課
8	戎山地区避難地舗装工事	坂下津	約 3 ヶ月	舗装	舗装工	一般競争入札	10 月頃	建設課
9	新田町1号線道路補修工事	新田町	約 4 ヶ月	土木	張出床版工	一般競争入札	10 月頃	建設課
10	三浦地区用悪水路災害復旧工事	三浦東	約 4 ヶ月	土木	護岸工 L=85m	一般競争入札	10 月頃	建設課
11	吉田港浚渫工事	吉田町知永	約 4 ヶ月	土木(港湾)	浚渫	一般競争入札	10 月頃	建設課
12	辰野隧道補修工事	三浦西	約 3 ヶ月	土木	剥落対策工 漏水対策工	一般競争入札	11 月頃	建設課
13	中川下橋補修工事	津島町下畑地	約 3 ヶ月	土木	ひび割れ補修工 断面修復工	一般競争入札	11 月頃	建設課
14	内平8号橋他補修工事	宮下他	約 3 ヶ月	土木	防護柵更新	一般競争入札	11 月頃	建設課
15	住吉町14号線道路改良工事	住吉町	約 3 ヶ月	解体	構造物取壊し	一般競争入札	11 月頃	建設課
16	熱田本線道路改良工事	津島町高田	約 3 ヶ月	土木	山留擁壁工	一般競争入札	11 月頃	建設課
17	来村川河川占用物撤去工事	長堀	約 4 ヶ月	土木	構造物取壊し 護岸工	一般競争入札	11 月頃	建設課
18	交通安全施設整備工事(その2)	宇和島市全域	約 3 ヶ月	土木	交通安全施設工	一般競争入札	11 月頃	建設課
19	大池川緊急浚渫推進工事	錦町	約 3 ヶ月	土木	浚渫工 一式(V=200m3)	一般競争入札	11 月頃	建設課
20	知永川緊急浚渫推進工事	吉田町知永	約 3 ヶ月	土木	浚渫工 一式(V=200m3)	一般競争入札	11 月頃	建設課
21	愛宕町3号線道路改良工事	野川	約 3 ヶ月	土木	排水工	一般競争入札	12 月頃	建設課
22	千代浦川嵩上げ工事	三浦東	約 3 ヶ月	土木	護岸工 L=350m	一般競争入札	12 月頃	建設課
23	大浦29号線道路改良工事	大浦	約 4 ヶ月	土木	排水工	一般競争入札	1 月頃	建設課
24	裡町御舟手線舗装補修工事	吉田町本町	約 2 ヶ月	土木	舗装工(インターロッキング舗装)	一般競争入札	2 月頃	建設課
25	御殿前線舗装補修工事	吉田町北小路	約 2 ヶ月	舗装	舗装工	一般競争入札	2 月頃	建設課

令和5年度 宇和島市発注予定工事等一覧表

(令和5年10月6日現在)

No.	工事等名称	工事等場所	工事等期間	工事等種別	工事等概要	入札及び契約の方法	入札(随意契約締結)予定時期	主管課
26	公園遊具整備工事(大浦2号緑地)	大浦	約 9 ヶ月	土木	N=5基	一般競争入札	10 月頃	都市整備課
27	浄化センター初沈汚泥濃度計取替整備	弁天町	約 5 ヶ月	電気	N=1台	一般競争入札	10 月頃	都市整備課
28	和霊東町1丁目面整備工事	和霊東町	約 5 ヶ月	土木	A工区(污水管布設) L=9m B工区(水道管移設) L=20m	一般競争入札	10 月頃	都市整備課
29	和霊東町1丁目面整備工事	和霊東町	約 5 ヶ月	土木	L=25m	一般競争入札	11 月頃	都市整備課
30	伊吹町北通二区排水管改良工事	伊吹町	約 7 ヶ月	土木	L=70m	一般競争入札	11 月頃	都市整備課
31	橋北ポンプ場自家発電機更新工事	吉田町橋北	約 9 ヶ月	電気	自家発電機 N=1基	一般競争入札	11 月頃	都市整備課
32	津島町国永排水路改良工事	津島町北灘	約 5 ヶ月	土木	L=50m	一般競争入札	11 月頃	都市整備課
33	川内夏目ケ市排水路改良工事	川内他	約 8 ヶ月	土木	L=85m	一般競争入札	12 月頃	都市整備課
34	保田公園整備工事	保田	約 3 ヶ月	舗装	舗装工	一般競争入札	12 月頃	都市整備課
35	児童遊園遊具整備工事	伊吹町他	約 6 ヶ月	土木	N=20基	一般競争入札	12 月頃	都市整備課
36	津島やすらぎの里解体工事	津島町高田	約 6 ヶ月	解体	延べ面積:3540㎡程度 RC造、木造、一部S造 平屋建て	一般競争入札	10 月頃	建築住宅課
37	静愁苑火葬炉設備改修工事	寄松	約 5 ヶ月	タイル	火葬炉内台車改修 等	一般競争入札	10 月頃	建築住宅課
38	松ヶ鼻公営住宅(1棟・2棟)屋上防水等改修工事	祝森	約 3 ヶ月	建築	屋上防水改修310㎡/棟 外壁防水改修	一般競争入札	10 月頃	建築住宅課
39	住吉公民館建設工事(電気)	住吉町	約 8 ヶ月	電気	公民館建設工事に伴う電気設備	一般競争入札	10 月頃	建築住宅課
40	住吉公民館建設工事(機械)	住吉町	約 8 ヶ月	管	公民館建設工事に伴う空調・給排水衛生設備	一般競争入札	10 月頃	建築住宅課
41	和霊小学校バリアフリー改修工事	伊吹町	約 3 ヶ月	建築	スロープ、トイレ等新設	一般競争入札	11 月頃	建築住宅課
42	津島支所別館空調施設改修工事	津島町岩松	約 3 ヶ月	管	空調機器取替	一般競争入札	11 月頃	建築住宅課
43	静愁苑外壁改修工事	寄松	約 3 ヶ月	建築	RC造平家建て 外壁改修	一般競争入札	11 月頃	建築住宅課
44	歴史資料館窓枠等修繕	住吉町	約 3 ヶ月	建築	木造2階建て 窓枠修繕	一般競争入札	11 月頃	建築住宅課
45	公民館トイレ改修工事(その4)	下波外	約 4 ヶ月	管	トイレの洋式化	一般競争入札	11 月頃	建築住宅課
46	公民館トイレ改修工事(その5)	津島町岩淵外	約 5 ヶ月	管	トイレの洋式化	一般競争入札	11 月頃	建築住宅課
47	新伊達博物館建設工事(建築)	天赦公園	約 18 ヶ月	建築	延床面積:約4000m ² RC造一部鉄骨造	一般競争入札	11 月頃	建築住宅課
48	新伊達博物館建設工事(電気)	天赦公園	約 18 ヶ月	電気	博物館建設工事に伴う電気設備	一般競争入札	11 月頃	建築住宅課
49	新伊達博物館建設工事(機械)	天赦公園	約 18 ヶ月	管	博物館建設工事に伴う空調・給排水衛生設備	一般競争入札	11 月頃	建築住宅課
50	食缶洗浄機取替工事	吉田町鶴間新	約 4 ヶ月	機械器具	食缶洗浄機 一式	一般競争入札	12 月頃	建築住宅課

令和5年度 宇和島市発注予定工事等一覧表

(令和5年10月6日現在)

No.	工事等名称	工事等場所	工事等期間	工事等種別	工事等概要	入札及び契約の方法	入札(随意契約締結)予定時期	主管課
51	総合体育館空調修繕	弁天町	約 4 ヶ月	管	空調機器取替	一般競争入札	1 月頃	建築住宅課
52	吉田町ふれあい運動公園プールボイラー機器等改修工事	吉田町鶴間	約 4 ヶ月	管	熱源機器類取替 配管改修	一般競争入札	1 月頃	建築住宅課
53	宇和島方面隊三浦分団第5部(安米)消防詰所建設工事	三浦西	約 5 ヶ月	建築	延床面積:62㎡ RC造2階建て	一般競争入札	2 月頃	建築住宅課
54	鶴間団地12棟外壁等改修工事	吉田町鶴間	約 3 ヶ月	建築	屋上防水改修574㎡ 外壁防水改修	一般競争入札	2 月頃	建築住宅課
55	石場市営住宅解体工事	三間町雁雁	約 2 ヶ月	解体	延床面積:285㎡ 木造平屋建て	一般競争入札	2 月頃	建築住宅課
56	石応公民館解体工事	石応	約 3 ヶ月	解体	延床面積:284㎡程度 鉄骨造2階建て	一般競争入札	2 月頃	建築住宅課
57	津島方面隊下灘分団第4部(嵐)消防詰所建設工事	津島町嵐	約 5 ヶ月	建築	延床面積:62㎡ RC造2階建て	一般競争入札	2 月頃	建築住宅課
58	吉田支所水防倉庫新築工事	吉田町西小路	約 4 ヶ月	建築	延床面積:50㎡程度 鉄骨造 平屋建て(プレハブ建築)	一般競争入札	2 月頃	建築住宅課
59	吉田公園トイレ建設工事(その1)	吉田町鶴間新地内 (吉田公園)	約 5 ヶ月	建築	延床面積:22.54㎡ RC造平屋建て	一般競争入札	2 月頃	建築住宅課
60	尻貝漁港23防波堤機能保全工事	津島町尻貝	約 6 ヶ月	土木(港湾)	本体補修工	一般競争入札	12 月頃	水産課
61	国永漁港揚水機場老朽化対策工事	津島町国永	約 6 ヶ月	電気	機械・電気設備	一般競争入札	1 月頃	水産課
62	奥浦漁港2' 船間防波堤機能保全工事	吉田町奥浦	約 6 ヶ月	土木(港湾)	本体補修工	一般競争入札	2 月頃	水産課
63	津島町源池浚渫工事	津島町御内	約 5 ヶ月	土木	浚渫工 V=1,500m3	一般競争入札	10 月頃	農林課
64	津島方面隊下灘分団第8部(浦知)消防詰所解体工事	津島町下灘	約 1 ヶ月	解体	CB造 延べ面積 23.71㎡	一般競争入札	1 月頃	危機管理課
65	津島方面隊御槇分団第2部(横川)消防詰所解体工事	津島町御槇	約 1 ヶ月	解体	CB造 延べ面積 12㎡	一般競争入札	1 月頃	危機管理課
66	吉田斎場 火葬炉設備修繕工事	吉田町東小路	約 5 ヶ月	タイル	火葬炉の老朽化による修繕	一般競争入札	11 月頃	生活環境課
67	最終処分場修繕	保田、祝森	約 6 ヶ月	機械器具	プロワー等の修繕	一般競争入札	11 月頃	生活環境課
68	本浦及び美砂子地区生ごみ処理機撤去工事	戸島	約 3 ヶ月	解体	生ごみ処理機の撤去	一般競争入札	11 月頃	生活環境課
69	喜路地区生ごみ処理機撤去工事	日振島喜路	約 3 ヶ月	解体	生ごみ処理機の撤去	一般競争入札	11 月頃	生活環境課
70	宇和海支所浮棧橋改良工事	下波	約 4 ヶ月	土木(港湾)	棧橋更新	一般競争入札	11 月頃	総務課
71	戸雁貯水池廃止工事	三間町戸雁	約 2 ヶ月	土木	貯水池の廃止 排水路L=5.6m	一般競争入札	10 月頃	財政課
72	道路改築工事に伴う光ケーブル支障移転工事(津島町成)	津島町成	約 4 ヶ月	電気通信	光ケーブル敷設	一般競争入札	11 月頃	デジタル推進課
73	道路改良工事に伴う光ケーブル支障移転工事(津島町野井)	津島町野井	約 4 ヶ月	電気通信	光ケーブル敷設	一般競争入札	11 月頃	デジタル推進課
74	三間町是能圃場区画整備工事に伴う移転工事	三間町是能	約 4 ヶ月	電気通信	光ケーブル敷設	一般競争入札	11 月頃	デジタル推進課
75	天神小学校高架水槽取替修繕	丸穂	約 5 ヶ月	管	高架水槽取替修繕	一般競争入札	10 月頃	教育総務課

令和5年度 宇和島市発注予定工事等一覧表

(令和5年10月6日現在)

No.	工事等名称	工事等場所	工事等期間	工事等種別	工事等概要	入札及び 契約の方法	入札(随意契約締結) 予定時期	主管課
76	城南中学校高架水槽取替修繕	文京町	約 5 ヶ月	管	高架水槽取替修繕	一般競争入札	10 月頃	教育総務課
77	宮野下教員住宅解体工事	三間町宮野下	約 2 ヶ月	解体	延床面積：158.78㎡ 木造平屋建て	一般競争入札	10 月頃	教育総務課
78	日振島小学校門扉修繕	日振島	約 3 ヶ月	建築	門扉設置修繕	一般競争入札	10 月頃	教育総務課
79	番城小学校放送設備修繕	宮下	約 3 ヶ月	電気	放送設備修繕	一般競争入札	11 月頃	教育総務課
80	二名小学校プール塗装修繕	三間町大内	約 5 ヶ月	塗装	プール塗装修繕	一般競争入札	11 月頃	教育総務課
81	遊子小学校プール塗装修繕	遊子	約 5 ヶ月	塗装	プール塗装修繕	一般競争入札	11 月頃	教育総務課
82	丸山公園南庭球場壁打ちコート修繕	和霊町	約 2 ヶ月	舗装	人工芝剥離による修繕	一般競争入札	12 月頃	文化・スポーツ課
83	宇和島市番城福祉会館屋根修繕	寄松	約 2 ヶ月	建築	屋根維持保存改修	一般競争入札	10 月頃	人権啓発課

(注1) 公表は、予定価格が130万円を超えると見込まれる工事及び修繕が対象である。

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合がある。