

## 令和6年度 宇和島市発注予定工事等一覧表

(令和6年4月10日現在)

No.	工事等名称	工事等場所	工事等期間	工事等種別	工事等概要	入札及び契約の方法	入札(随意契約締結)予定時期	主管課
1	大浦29号線道路改良工事	大浦	約 6 ヶ月	土木	排水工	一般競争入札	5 月頃	建設課
2	住吉町14号線道路改良工事	住吉町	約 6 ヶ月	土木	構造物撤去工 盛土工	一般競争入札	5 月頃	建設課
3	坂下津3号線舗装補修工事	坂下津	約 3 ヶ月	舗装	舗装工	一般競争入札	5 月頃	建設課
4	柿原26号線舗装補修工事	柿原	約 3 ヶ月	舗装	舗装工	一般競争入札	5 月頃	建設課
5	尻貝本線舗装補修工事	津島町北灘	約 3 ヶ月	舗装	舗装工	一般競争入札	5 月頃	建設課
6	立間尻川支流河川災害復旧工事	吉田町立間尻	約 5 ヶ月	土木	護岸工	一般競争入札	5 月頃	建設課
7	西ガ谷川河川災害復旧工事	吉田町法花津	約 5 ヶ月	土木	護岸工	一般競争入札	5 月頃	建設課
8	影平西ヶ谷線道路災害復旧工事	吉田町法花津	約 5 ヶ月	土木	路側工	一般競争入札	5 月頃	建設課
9	大宮町2号線道路改良工事	丸穂	約 10 ヶ月	土木	法面対策工	一般競争入札	6 月頃	建設課
10	吉田中学校線道路改良工事	吉田町鶴間新	約 6 ヶ月	土木	排水工	一般競争入札	6 月頃	建設課
11	交通安全施設整備工事	市内全域	約 3 ヶ月	土木	交通安全施設工	一般競争入札	6 月頃	建設課
12	平浦本線道路補修工事	平浦	約 4 ヶ月	土木	排水工	一般競争入札	6 月頃	建設課
13	新田町1号線道路補修工事	新田町	約 4 ヶ月	土木	床版補修工	一般競争入札	6 月頃	建設課
14	鶴島町御幸町線道路補修工事	御幸町	約 4 ヶ月	土木	排水工	一般競争入札	6 月頃	建設課
15	立昌寺線道路補修工事	吉田町南君	約 4 ヶ月	土木	床版補修工	一般競争入札	6 月頃	建設課
16	三丁目横丁線舗装補修工事	吉田町魚棚	約 3 ヶ月	舗装	舗装工	一般競争入札	6 月頃	建設課
17	小ドウノコハサ線地すべり災害復旧工事	吉田町立間	約 8 ヶ月	土木	土工 法面保護工	一般競争入札	6 月頃	建設課
18	吉田港川口護岸改修工事	吉田町立間尻	約 6 ヶ月	土木(港湾)	表法覆工	一般競争入札	6 月頃	建設課
19	松節隧道補修工事	下波	約 3 ヶ月	土木	裏込め注工	一般競争入札	7 月頃	建設課
20	梨ノ木谷隧道補修工事	柿原	約 3 ヶ月	土木	裏込め注工	一般競争入札	7 月頃	建設課
21	辰野隧道補修工事	三浦西	約 3 ヶ月	土木	裏込め注工	一般競争入札	7 月頃	建設課
22	上光満平駄馬線道路改良工事	光満	約 6 ヶ月	土木	擁壁工	一般競争入札	7 月頃	建設課
23	戸島大内浦線道路改良工事	戸島	約 6 ヶ月	土木	擁壁工	一般競争入札	7 月頃	建設課
24	中畑地区がけ崩れ防災対策工事	光満	約 10 ヶ月	土木	擁壁工	一般競争入札	7 月頃	建設課
25	古藤田地区がけ崩れ防災対策工事	三間町古藤田	約 10 ヶ月	土木	擁壁工	一般競争入札	7 月頃	建設課
26	蔭竹城下地区がけ崩れ防災対策工事	吉田町立間	約 10 ヶ月	土木	擁壁工	一般競争入札	7 月頃	建設課
27	沖中E地区がけ崩れ防災対策工事	吉田町沖村	約 10 ヶ月	土木	擁壁工	一般競争入札	7 月頃	建設課
28	久保津(B)地区がけ崩れ防災対策工事	津島町高田	約 10 ヶ月	土木	擁壁工	一般競争入札	7 月頃	建設課
29	木浦松(A)地区がけ崩れ防災対策工事	津島町北灘	約 10 ヶ月	土木	擁壁工	一般競争入札	7 月頃	建設課
30	今郷谷線舗装補修工事	吉田町法花津	約 3 ヶ月	舗装	舗装工	一般競争入札	7 月頃	建設課

## 令和6年度 宇和島市発注予定工事等一覧表

(令和6年4月10日現在)

No.	工事等名称	工事等場所	工事等期間	工事等種別	工事等概要	入札及び 契約の方法	入札(随意契約締結) 予定時期	主管課
31	御殿前線舗装補修工事	吉田町北小路	約 3 ヶ月	舗装	舗装工	一般競争入札	7 月頃	建設課
32	清満本線舗装補修工事	津島町岩渕	約 3 ヶ月	舗装	舗装工	一般競争入札	7 月頃	建設課
33	弓立岡通線道路補修工事	津島町弓立	約 4 ヶ月	土木	防護柵工	一般競争入札	7 月頃	建設課
34	中野中花壇コンクリート舗装工事	三間町中野中	約 2 ヶ月	土木	コンクリート舗装工	一般競争入札	7 月頃	建設課
35	稲中川緊急浚渫推進工事	津島町高田	約 3 ヶ月	土木	浚渫工	一般競争入札	7 月頃	建設課
36	牛ヶ谷池緊急浚渫推進工事	津島町高田	約 4 ヶ月	土木	浚渫工	一般競争入札	7 月頃	建設課
37	立間尻川支流河川災害復旧工事(その2)	吉田町立間尻	約 5 ヶ月	土木	護岸工	一般競争入札	7 月頃	建設課
38	大工町河川災害復旧工事	吉田町立間尻	約 5 ヶ月	土木	護岸工	一般競争入札	7 月頃	建設課
39	成谷川支流河川災害復旧工事	吉田町法花津	約 5 ヶ月	土木	護岸工	一般競争入札	7 月頃	建設課
40	西ヶ谷川河川災害復旧工事	吉田町白浦	約 5 ヶ月	土木	護岸工	一般競争入札	7 月頃	建設課
41	西ヶ谷川支流河川災害復旧工事	吉田町白浦	約 5 ヶ月	土木	護岸工	一般競争入札	7 月頃	建設課
42	客ノ谷川河川災害復旧工事	吉田町立間	約 4 ヶ月	土木	護岸工	一般競争入札	7 月頃	建設課
43	宮ノ谷川河川災害復旧工事	吉田町法花津	約 5 ヶ月	土木	護岸工	一般競争入札	7 月頃	建設課
44	鍋倉川河川災害復旧工事	吉田町法花津	約 5 ヶ月	土木	護岸工	一般競争入札	7 月頃	建設課
45	三間認定こども園駐車場整備工事	三間町戸雁	約 5 ヶ月	土木	排水工 フェンス設置工	一般競争入札	7 月頃	建設課
46	戎山地区避難地整備工事	坂下津	約 6 ヶ月	土木	施設設置工	一般競争入札	7 月頃	建設課
47	横網代本町線舗装補修工事	吉田町本町	約 3 ヶ月	舗装	舗装工(インターロッキング)	一般競争入札	8 月頃	建設課
48	荒巻川支流河川災害復旧工事	吉田町立間	約 4 ヶ月	土木	護岸工	一般競争入札	8 月頃	建設課
49	柿原41号線道路改良工事	柿原	約 3 ヶ月	土木	拡幅工	一般競争入札	9 月頃	建設課
50	川内55号線外道路改良工事	川内	約 3 ヶ月	土木	舗装版取壊し工 舗装工	一般競争入札	9 月頃	建設課
51	愛宕町3号線道路改良工事	野川	約 3 ヶ月	土木	拡幅工	一般競争入札	9 月頃	建設課
52	中川下橋補修工事	津島町上畑地	約 6 ヶ月	土木	断面修復工 ひび割れ補修工	一般競争入札	9 月頃	建設課
53	中川原橋補修工事	伊吹町	約 6 ヶ月	土木	断面修復工 塗装塗替工	一般競争入札	9 月頃	建設課
54	来村川河川占用物撤去工事	長堀	約 5 ヶ月	土木	構造物撤去工	一般競争入札	9 月頃	建設課
55	若宮1号太陽線舗装補修工事	夏目町他	約 4 ヶ月	舗装	舗装工	一般競争入札	9 月頃	建設課
56	日振島6号線舗装補修工事	日振島	約 3 ヶ月	舗装	舗装工	一般競争入札	9 月頃	建設課
57	交通安全施設整備工事(その2)	市内全城	約 4 ヶ月	土木	交通安全施設工	一般競争入札	10 月頃	建設課
58	大浦赤松線道路補修工事	大浦	約 4 ヶ月	土木	落石防護柵工	一般競争入札	10 月頃	建設課
59	大浦21号線舗装補修工事	大浦	約 4 ヶ月	舗装	舗装工	一般競争入札	10 月頃	建設課
60	御内上楨線道路災害復旧工事	津島町榎川	約 5 ヶ月	土木	吹付法枠工 コンクリート舗装工	一般競争入札	11 月頃	建設課

## 令和6年度 宇和島市発注予定工事等一覧表

(令和6年4月10日現在)

No.	工事等名称	工事等場所	工事等期間	工事等種別	工事等概要	入札及び 契約の方法	入札(随意契約締結) 予定時期	主管課
61	三間認定こども園駐車場舗装工事	三間町戸雁	約 3 ヶ月	舗装	舗装工	一般競争入札	12 月頃	建設課
62	住吉町3丁目他マンホール蓋取替工事	住吉町他	約 2 ヶ月	土木	N=6基	一般競争入札	6 月頃	都市整備課
63	津島町国永排水路改良工事	津島町国永	約 4 ヶ月	土木	L=72m	一般競争入札	6 月頃	都市整備課
64	坂下津マンホールポンプ場マンホール修繕	坂下津	約 2 ヶ月	土木	N=1基	一般競争入札	6 月頃	都市整備課
65	宇和島市浄化センター原水用ストレーナー修繕	弁天町	約 4 ヶ月	機械器具	N=1基	一般競争入札	6 月頃	都市整備課
66	宇和島市浄化センター消泡水管他修繕	弁天町	約 4 ヶ月	管	L=45m	一般競争入札	6 月頃	都市整備課
67	宇和島市浄化センター用水配管修繕	弁天町	約 6 ヶ月	管	L=8m	一般競争入札	6 月頃	都市整備課
68	和霊東町1丁目配水管移設工事	和霊東町	約 3 ヶ月	水道施設	L=100m	一般競争入札	6 月頃	都市整備課
69	城北雨水排水ポンプ場UPS無停電装置取替整備	築地町	約 6 ヶ月	機械器具	N=1基	一般競争入札	6 月頃	都市整備課
70	宇和島市浄化センター水中攪拌式曝気装置分解整備	弁天町	約 6 ヶ月	機械器具	N=1基	一般競争入札	6 月頃	都市整備課
71	宇和島市浄化センター返送汚泥濃度計取替整備	弁天町	約 6 ヶ月	機械器具	N=1基	一般競争入札	6 月頃	都市整備課
72	宇和島市浄化センターエアレーションタンク改良工事	弁天町	約 6 ヶ月	機械器具	N=1基	一般競争入札	6 月頃	都市整備課
73	和霊公園噴水用ポンプ取替修繕	和霊公園	約 5 ヶ月	機械器具	噴水用ポンプ修繕 N=1基	一般競争入札	6 月頃	都市整備課
74	公園遊具整備工事その1(児童遊園)	大浦他	約 5 ヶ月	土木	遊具設置 N=5基	一般競争入札	6 月頃	都市整備課
75	公園遊具整備工事その1(都市公園)	伊吹町他	約 5 ヶ月	土木	遊具設置 N=2基	一般競争入札	6 月頃	都市整備課
76	石丸公園バッチングセンター解体工事	祝森	約 4 ヶ月	解体	バッチングセンター場解体 N=1箇所	一般競争入札	6 月頃	都市整備課
77	吉田町橋北地区上水管移設工事	吉田町東小路他	約 3 ヶ月	水道施設	L=100m	一般競争入札	7 月頃	都市整備課
78	津島町芳原舗装工事	津島町岩松	約 2 ヶ月	舗装	A=1,800㎡	一般競争入札	7 月頃	都市整備課
79	天神第二駐輪場屋根設置工事	天神町	約 5 ヶ月	建築	屋根整備	一般競争入札	7 月頃	都市整備課
80	吉田公園園内灯改修工事	吉田町鶴間新	約 6 ヶ月	電気	園内灯整備 N=10基	一般競争入札	7 月頃	都市整備課
81	丸山地区遊歩道整備工事	和霊町	約 4 ヶ月	土木	ベンチ設置 N=7基	一般競争入札	7 月頃	都市整備課
82	公園遊具整備工事その2(児童遊園)	坂下津他	約 5 ヶ月	土木	遊具設置 N=5基	一般競争入札	8 月頃	都市整備課
83	公園遊具整備工事その2(都市公園)	丸之内	約 5 ヶ月	土木	遊具設置 N=2基	一般競争入札	8 月頃	都市整備課
84	丸山公園野球場ダッグアウト内床改修工事	和霊町	約 4 ヶ月	土木	床材のゴムチップウレタン塗装	一般競争入札	8 月頃	都市整備課
85	公園遊具整備工事(大浦2号緑地)	大浦	約 4 ヶ月	土木	遊具設置工	一般競争入札	8 月頃	都市整備課
86	川内夏目ケ市排水路改良工事	川内他	約 7 ヶ月	土木	L=50m	一般競争入札	9 月頃	都市整備課
87	吉田町橋北地区排水路改良工事	吉田町東小路他	約 7 ヶ月	土木	L=100m	一般競争入札	9 月頃	都市整備課
88	吉田町立間尻排水路改良工事	吉田町立間尻	約 3 ヶ月	土木	L=25m	一般競争入札	9 月頃	都市整備課
89	三間町迫目排水路改良工事	三間町迫目	約 5 ヶ月	土木	L=140m	一般競争入札	9 月頃	都市整備課
90	津島町下畑地排水路改良工事	津島町下畑地	約 4 ヶ月	土木	L=90m	一般競争入札	9 月頃	都市整備課

## 令和6年度 宇和島市発注予定工事等一覧表

(令和6年4月10日現在)

No.	工事等名称	工事等場所	工事等期間	工事等種別	工事等概要	入札及び契約の方法	入札(随意契約締結)予定時期	主管課
91	来雨水排水ポンプ場3号ポンプ用エンジン修繕	長堀	約 6 ヶ月	機械器具	N=1基	一般競争入札	9 月頃	都市整備課
92	城北雨水排水ポンプ場ポンプ駆動用エンジン保護装置修繕	築地町	約 5 ヶ月	機械器具	N=1基	一般競争入札	9 月頃	都市整備課
93	石丸公園配水管布設工事	祝森	約 6 ヶ月	水道施設	配水管布設 L=100m	一般競争入札	9 月頃	都市整備課
94	保田公園配水管布設工事	保田	約 6 ヶ月	水道施設	配水管布設 L=500m	一般競争入札	9 月頃	都市整備課
95	畑枝川ポケットパーク整備工事	錦町	約 6 ヶ月	土木	ポケットパーク整備 L=50m	一般競争入札	9 月頃	都市整備課
96	吉田町北小路フラップゲート設置工事	吉田町北小路	約 3 ヶ月	土木	N=2基	一般競争入札	10 月頃	都市整備課
97	公園遊具整備工事その3(児童遊園)	吉田町北小路他	約 5 ヶ月	土木	遊具設置 N=7基	一般競争入札	10 月頃	都市整備課
98	石丸公園駐車場舗装修繕	祝森	約 3 ヶ月	舗装	舗装修繕 A=600㎡	一般競争入札	12 月頃	都市整備課
99	木屋旅館屋根改修工事	本町追手	約 4 ヶ月	建築	屋根改修296㎡	一般競争入札	4 月頃	建築住宅課
100	道の駅津島熱田温泉建設工事	津島町高田	約 19 ヶ月	建築	延床面積3366.95㎡ RC造2階建て	一般競争入札	4 月頃	建築住宅課
101	鶴間団地13号棟外壁等改修工事	吉田町鶴間	約 4 ヶ月	建築	外壁改修工事	一般競争入札	5 月頃	建築住宅課
102	妙典寺前公営住宅解体工事	妙典寺前	約 3 ヶ月	解体	建物解体工事 一式	一般競争入札	5 月頃	建築住宅課
103	巽A棟屋根等改修工事	津島町近家	約 4 ヶ月	建築	屋根改修工事 外壁改修工事	一般競争入札	5 月頃	建築住宅課
104	県道防災工事に伴う光ケーブル支障移転工事(津島町曲鳥)	津島町曲鳥	約 4 ヶ月	電気通信	光ケーブル敷設・撤去	一般競争入札	5 月頃	建築住宅課
105	県道防災工事に伴う光ケーブル支障移転工事(遊子)	遊子	約 4 ヶ月	電気通信	光ケーブル敷設・撤去	一般競争入札	5 月頃	建築住宅課
106	海洋ゴミ仮置きヤード建設工事	津島町高田	約 3 ヶ月	建築	コンクリート工作物建設 概ね100㎡	一般競争入札	5 月頃	建築住宅課
107	高圧コンデンサ取替工事	伊吹町外	約 4 ヶ月	電気	和霊小学校外10校の高圧コンデンサーの改修を行うもの	一般競争入札	5 月頃	建築住宅課
108	城南中学校 屋上貯水槽改修工事	文京町	約 4 ヶ月	管	高架水槽改修	一般競争入札	5 月頃	建築住宅課
109	鶴島小学校トイレ改修工事	文京町	約 5 ヶ月	建築	各階トイレ改修工事	一般競争入札	6 月頃	建築住宅課
110	総合体育館小体育館・トレーニング室空調設置工事	弁天町	約 4 ヶ月	管	小体育館・トレーニング室の空調新設及び大競技場の空調新設	一般競争入札	6 月頃	建築住宅課
111	吉田町学校給食調理場照明器具改修工事	吉田町鶴間新	約 3 ヶ月	電気	調理場LED照明器具 一式	一般競争入札	6 月頃	建築住宅課
112	日振公民館・保育所外壁改修工事	日振島	約 5 ヶ月	建築	外壁改修工事	一般競争入札	7 月頃	建築住宅課
113	柿原第3団地解体工事	柿原	約 5 ヶ月	解体	建物解体工事 一式	一般競争入札	7 月頃	建築住宅課
114	旧成妙、二名保育園低圧受電設備切替え工事	三間町古藤田	約 2 ヶ月	電気	受電設備改修	一般競争入札	7 月頃	建築住宅課
115	吉田公園2号トイレ建築工事	吉田町鶴間新	約 5 ヶ月	建築	トイレ建築 N=1棟	一般競争入札	7 月頃	建築住宅課
116	吉田町学校給食調理場連続炊飯システム改修工事	吉田町鶴間新	約 4 ヶ月	機械器具	連続炊飯システム改修	一般競争入札	8 月頃	建築住宅課
117	城山ライトアップ照明改修工事	丸之内	約 3 ヶ月	電気	照明設備のLED化	一般競争入札	8 月頃	建築住宅課
118	旧住吉公民館解体工事	住吉町	約 6 ヶ月	解体	建物解体工事 一式	一般競争入札	9 月頃	建築住宅課
119	吉田方面隊第1分団第6部(御船手)他消防詰所建設工事	吉田町立場尻	約 6 ヶ月	建築	他:吉田方面隊第2分団第4部(古浦)消防詰所 各施設:S造2階建 延床面積概ね460㎡	一般競争入札	9 月頃	建築住宅課
120	公営巽団地ガス風呂釜取替工事	津島町近家	約 5 ヶ月	管	58戸	一般競争入札	9 月頃	建築住宅課

## 令和6年度 宇和島市発注予定工事等一覧表

(令和6年4月10日現在)

No.	工事等名称	工事等場所	工事等期間	工事等種別	工事等概要	入札及び契約の方法	入札(随意契約締結)予定時期	主管課
121	吉田畜場火葬炉設備改修工事	吉田町東小路	約 4 ヶ月	タイル	2号炉耐火物改修 送風機取替	一般競争入札	9 月頃	建築住宅課
122	住吉公民館解体工事	住吉町	約 6 ヶ月	解体	旧住吉公民館の解体	一般競争入札	9 月頃	建築住宅課
123	たちばな保育園屋根改修工事	吉田町立間	約 3 ヶ月	建築	建築一式工事	一般競争入札	10 月頃	建築住宅課
124	静愁苑火葬炉設備改修工事	寄松	約 5 ヶ月	タイル	1～3号炉耐火物改修 1～3号炉炉内台車改修他	一般競争入札	10 月頃	建築住宅課
125	公民館施設LED改修工事	天神町外	約 4 ヶ月	電気	照明設備のLED化	一般競争入札	10 月頃	建築住宅課
126	宮下ふれあい広場照明設備LED化工事	宮下	約 5 ヶ月	電気	照明設備のLED化	一般競争入札	10 月頃	建築住宅課
127	久保津団地建物等解体工事	津島町久保津	約 3 ヶ月	解体	建物解体工事 一式	一般競争入札	11 月頃	建築住宅課
128	国永漁港海岸51排水機場メンテナンス工事	津島町国永	約 8 ヶ月	機械器具	機械設備	一般競争入札	5 月頃	水産課
129	成漁港海岸保全施設整備工事	津島町成	約 7 ヶ月	土木(港湾)	護岸工(基礎)	一般競争入札	7 月頃	水産課
130	蔦洲漁港海岸18護岸メンテナンス工事	蔦洲	約 6 ヶ月	土木(港湾)	本体補修工	一般競争入札	7 月頃	水産課
131	魚泊漁港漁業集落漁村整備工事(機械)	魚泊	約 7 ヶ月	機械器具	機械設備	一般競争入札	7 月頃	水産課
132	平井漁港漁業集落漁村整備工事(機械)	津島町平井	約 7 ヶ月	機械器具	機械設備	一般競争入札	8 月頃	水産課
133	尻貝漁港23防波堤機能保全工事	津島町尻貝	約 6 ヶ月	土木(港湾)	本体補修工	一般競争入札	8 月頃	水産課
134	魚泊漁港4甘崎防波堤機能保全工事	魚泊	約 6 ヶ月	土木(港湾)	本体補修工	一般競争入札	8 月頃	水産課
135	須下漁港14赤沼防波堤機能保全工事	津島町須下	約 6 ヶ月	土木(港湾)	本体補修工	一般競争入札	9 月頃	水産課
136	石応漁港306石応物揚場機能保全工事	石応	約 6 ヶ月	土木(港湾)	本体補修工	一般競争入札	12 月頃	水産課
137	魚泊漁港86番匠枝橋機能保全工事	魚泊	約 6 ヶ月	土木(港湾)	本体補修工	一般競争入札	12 月頃	水産課
138	源池浚渫工事	津島町御内	約 5 ヶ月	土木	浚渫工 V=2,500m <sup>3</sup>	一般競争入札	7 月頃	農林課
139	田島春日10ブロック畑地かんがい施設改良工事	吉田町立間	約 5 ヶ月	管	減圧弁更新 N=1	一般競争入札	8 月頃	農林課
140	源池改修工事	津島町御内	約 5 ヶ月	土木	堤体工 1式	一般競争入札	8 月頃	農林課
141	貝ノ川池廃止工事(その1)	保田	約 5 ヶ月	土木	開削工 1式	一般競争入札	8 月頃	農林課
142	貝ノ川池廃止工事(その2)	保田	約 5 ヶ月	土木	開削工 1式	一般競争入札	8 月頃	農林課
143	瀬戸池廃止工事	祝森	約 5 ヶ月	土木	開削工 1式	一般競争入札	8 月頃	農林課
144	冷凍保管庫設置工事	曙町他	約 4 ヶ月	建築	冷凍保管庫3基設置	一般競争入札	8 月頃	農林課
145	鳥首地区畑地かんがい施設改良工事	吉田町沖村	約 5 ヶ月	管	CPU更新 1式、タッチパネル更新 1式、流量計更新 1式	一般競争入札	9 月頃	農林課
146	岩洲ゴム堰改良工事	津島町岩洲	約 5 ヶ月	土木	ゴム引布製起伏堰補修 1式	一般競争入札	9 月頃	農林課
147	林道黒井地支線開設工事	三間町黒川	約 5 ヶ月	土木	林道開設 L=130m	一般競争入札	9 月頃	農林課
148	国交省CCTV接続工事	和霊町他	約 3 ヶ月	電気通信	光ケーブルの接続	一般競争入札	6 月頃	危機管理課
149	城西分団第5部(石応)解体撤去工事費	石応	約 2 ヶ月	解体	コンクリート造2階建て 延床面積 39.94㎡	一般競争入札	6 月頃	危機管理課
150	吉田方面隊第1分団第6部(御舟手)消防詰所解体工事	吉田町御舟手	約 2 ヶ月	解体	RC造2階建て 延床面積 62㎡	一般競争入札	6 月頃	危機管理課

## 令和6年度 宇和島市発注予定工事等一覧表

(令和6年4月10日現在)

No.	工事等名称	工事等場所	工事等期間	工事等種別	工事等概要	入札及び契約の方法	入札(随意契約締結)予定時期	主管課
151	吉田方面隊第2分団第4部(古浦)消防詰所解体工事	吉田町古浦	約 2 ヶ月	解体	RC造 延床面積 60.75㎡	一般競争入札	6 月頃	危機管理課
152	津島方面隊下灘分団第4部(嵐)消防詰所解体工事	津島町嵐	約 2 ヶ月	解体	RC造 延床面積 60.75㎡	一般競争入札	10 月頃	危機管理課
153	戸島(小内浦)生ごみ処理機撤去工事	戸島	約 3 ヶ月	解体	生ごみ処理機の撤去	一般競争入札	11 月頃	生活環境課
154	嘉島生ごみ処理機撤去工事	嘉島	約 3 ヶ月	解体	生ごみ処理機の撤去	一般競争入札	11 月頃	生活環境課
155	最終処分場修繕	保田	約 3 ヶ月	機械器具	ろ過設備修繕	一般競争入札	11 月頃	生活環境課
156	玉津保育園屋根(雨漏り)修繕	吉田町法華津	約 3 ヶ月	建築	屋根防水工事一式 (約193㎡)	一般競争入札	6 月頃	こども家庭課
157	日振島公民館・保育所照明LED化工事	日振島	約 5 ヶ月	電気	照明設備のLED化	一般競争入札	7 月頃	生涯学習課
158	日振島公民館・保育所トイレ改修工事	日振島	約 5 ヶ月	管	トイレ洋式化	一般競争入札	7 月頃	生涯学習課
159	三間給食調理場防水修繕	三間町宮野下	約 1 ヶ月	防水	ブラットホーム屋上のウレタン塗膜防水	一般競争入札	6 月頃	学校給食センター

(注1) 公表は、予定価格が130万円を超えると見込まれる工事及び修繕が対象である。

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合がある。